

(別紙1)

石油ガス販売事業者構造改善支援事業に関する実施報告書

1. 事業の名称

2. 実施状況

(1) 実施方法

(2) 実施場所

(3) 実施スケジュール

年月 項目	26年							27年						備考
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
事業推進 手続き														
事業推進内容														

注：事業着手は交付決定後となります。

実績報告書の提出は事業完了後、30日以内（または、当該会計年度の2月末のいずれか早い日）となります。

事業推進にあたり変更が想定された場合は日団協にご連絡ください。

(4) 実施状況及び効果について

3. 波及効果について

(1) 実施した補助事業により見込まれる波及効果

(2) 具体的な展開予定等

(3) その他検討中のもの